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C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO 
Corso Partenio, n. 10 ‐ 83015 Pietrastornina (AV) - Telefono 0825902200  

www.cucparteniovallodilauro.traspare.com - https://comuneapollosa.traspare.com   

 

COMUNE DI APOLLOSA (BN) 
Piazza Saponaro, n. 1 – 83010 Apollosa (BN) - Tel. 0824 / 44004 

MAIL: mailto:protocollo@comune.apollosa.bn.it - PEC: apollosa@pec.cstsannio.it 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei: “Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali e 
comunali – I lotto funzionale” – CIG: 8997194F5A - CUP: J97H18000350002 

 

L’importo dell’appalto è di € 2.320.712,41 oltre iva di cui € 5.903,72 per oneri sicurezza 

VERBALE DI GARA N. 4  DEL 25 MARZO 2022 

SEDUTA PUBBLICA – offerta economica e temporale 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16:00 si è tenuta la 

quarta seduta di gara telematica per la procedura in oggetto. 

Si è riunita la Commissione di gara così composta: 

1. Dott. Ing. Vito Di Mella - Presidente della Commissione; 

2. Geom. Antonello Pesa – Componente; 

3. Geom. Eugenio De Marco – Componente/Segretario; 

* si precisa che i commissari partecipano tutti in modalità telematica tramite l’applicativo Gotomeeting 

https://meet.goto.com/989561725 

 

Premesso che 

1) Con Determinazione del Responsabile dell’Area 4 - Lavori Pubblici Patrimonio - n. 57 del 

09/12/2021, è stata indetta la procedura in oggetto e si è stabilito che la scelta del contraente 

dovesse avvenire mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 

2) La procedura di gara viene espletata sulla piattaforma TRASPARE, telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, raggiungibile al sito: https://comuneapollosa.traspare.com 

3) Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, 

firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato 

alle ore 12:15 del giorno 18 GENNAIO 2022, come previsto dal TIMING GARA riportato nel 

disciplinare di gara; 

4) Con Determinazione del Responsabile, n. 1 del 01/02/2022, è stata nominata la commissione di 

gara costituita dai componenti sopra indicati; 

5) Che la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara (e/o successive comunicazioni 

inviate dal RUP ai concorrenti), è stata fissata per il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 12:30; 

6) In data 18 FEBBRAIO 2021, come risulta dal verbale n. 1, si procedeva all’apertura della 
documentazione amministrativa di DIECI CONCORRENTI SU DIECI ed all’esito delle verifiche 
risultavano, complessivamente, TUTTI AMMESSI: 

http://www.cucparteniovallodilauro.traspare.com/
https://comuneapollosa.traspare.com/
mailto:
mailto:
https://meet.goto.com/989561725
https://comuneapollosa.traspare.com/
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 Concorrente 1: Italia Appalti srl – AMMESSO 

 Concorrente 2: Cadel Scarl – AMMESSO  

 Concorrente 3: Lombardi srl – AMMESSO  

 Concorrente 4: Costruzioni Vevi srl – AMMESSO  

 Concorrente 5: Nuova Edil srl – AMMESSO  

 Concorrente 6: Sicurbau srl – AMMESSO  

 Concorrente 7: Irpinia Pietre Costruzioni srl – AMMESSO  

 Concorrente 8: Scalzone Costruzioni srl – AMMESSO  

 Concorrente 9: LG Invest srl – AMMESSO  

 Concorrente 10: Aico Consorzio Stabile – AMMESSO  

7) In prosieguo, terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa si procedeva, 

ancora in seduta pubblica, a catalogare la documentazione tecnica presentata dai concorrenti, 

ed al termine la seduta veniva chiusa;  

8) Sempre in data 18 febbraio 2022, come risulta dal verbale n. 2, si avviava la fase di valutazione 

delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti; 

9) In data 18 marzo 2022, come risulta dal verbale n. 3, si procedeva con la valutazione, in seduta 

riservata, della documentazione tecnica e si assegnavano i punteggi relativamente ai 

criteri/sub-criteri previsti dal bando; i lavori venivano chiusi alle ore 19:42, fissando per le ore 

16:00 del 25/03/2022 la seduta pubblica tesa alla valutazione dell’offerta ECONOMICA; 

10) Con apposita comunicazione, a margine della seduta, sempre in data 25/03/2022, i 

concorrenti venivano informati della data/ora di apertura delle offerte, e contestualmente 

veniva indicata la modalità per assistere alle operazioni di gara, telematica, collegandosi tramite 

l’applicativo GoToMeeting, al link:  
https://meet.goto.com/989561725 

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta PUBBLICA finalizzata 

alla lettura del risultato scaturito dalle valutazioni tecniche ed alla successiva apertura e 

valutazione dell’offerta economica. 

 

  
 

https://meet.goto.com/989561725
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Si prende atto, come si può evincere dal soprastante screen, che oltre ai commissari è presente, in 

teleconferenza: 

 Dott. Zara Alessandro, nato a Caserta il 19/11/1982, in rappresentanza dell’azienda 
Scalzone Costruzioni srl; 

 Dott.ssa Colella Maria Rosaria nata a Napoli il 14/07/1980 in rappresentanza dell’azienda 

LG Invest srl; 

 Geom. Alberto Grasso nato a Benevento il 10/08/1991, direttore tecnico della Antonio 

Iannotta srl, consorziata esecutrice del consorzio Cadel scarl; 

 D.ssa Tedino Carmen nata a Benevento il 01/11/1990, in rappresentanza dell’azienda 

Sicurbau srl; 

 Dott. Alberto Parrella nato a Avellino il 25/06/1979, in rappresentanza dell’azienda 

Costuzione Vevi; 

 

Il Presidente della commissione accede alla piattaforma raggiungibile al sito: 

https://comuneapollosa.traspare.com – sezione GARE. 

Si procede, preliminarmente, a dare lettura delle risultanze riportante nel verbale di gara n. 3, 

relativo alle valutazioni tecniche,  nel quale risultavano attribuiti i seguenti punteggi: 

 

COMMISSIONE 

MEDIA DEI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

CRITERI/SUB-CRITERI   Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 6 Conc. 7 Conc. 8 Conc. 9 Conc. 10 

                        

A1 - Migliaramenti qualitativi - estetici - tecnico/funzionali   0,583 0,617 0,633 0,633 0,600 0,583 0,600 0,550 0,617 0,717 

A2 - Miglioramento condizioni sicurezza stradale   0,500 0,533 0,483 0,550 0,533 0,550 0,567 0,517 0,633 0,667 

A3 - Miglioramento prestazionale delle opere   0,467 0,467 0,500 0,550 0,517 0,483 0,500 0,517 0,583 0,650 

A4 - Gestione del cantiere: sicurezza, interferenze, ecc.   0,617 0,550 0,617 0,533 0,500 0,667 0,633 0,550 0,500 0,533 

            

COMMISSIONE - PUNTEGGI COMPLESSIVI 

CRITERI/SUB-CRITERI   Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 6 Conc. 7 Conc. 8 Conc. 9 Conc. 10 

                        

A1 - Migliaramenti qualitativi - estetici - tecnico/funzionali 30 17,500 18,500 19,000 19,000 18,000 17,500 18,000 16,500 18,500 21,500 

A2 - Miglioramento condizioni sicurezza stradale 25 12,500 13,333 12,083 13,750 13,333 13,750 14,167 12,917 15,833 16,667 

A3 - Miglioramento prestazionale delle opere 25 11,667 11,667 12,500 13,750 12,917 12,083 12,500 12,917 14,583 16,250 

A4 - Gestione del cantiere: sicurezza, interferenze, ecc. 5 3,083 2,750 3,083 2,667 2,500 3,333 3,167 2,750 2,500 2,667 

TOTALE  85 44,750 46,250 46,667 49,167 46,750 46,667 47,833 45,083 51,417 57,083 

  
It. Appalti Cadel Lombardi Cos. Vevi Nuova Edil Sicurbau Irpinia Pietre Scalzone LG Invest Cons. Aico 

            

COMMISSIONE 

COEFFICIENTI RIPARAMETRATI 

CRITERI/SUB-CRITERI   Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 6 Conc. 7 Conc. 8 Conc. 9 Conc. 10 

                        

A1 - Migliaramenti qualitativi - estetici - tecnico/funzionali   0,814 0,860 0,884 0,884 0,837 0,814 0,837 0,767 0,860 1,000 

A2 - Miglioramento condizioni sicurezza stradale   0,750 0,800 0,725 0,825 0,800 0,825 0,850 0,775 0,950 1,000 

https://comuneapollosa.traspare.com/
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A3 - Miglioramento prestazionale delle opere   0,718 0,718 0,769 0,846 0,795 0,744 0,769 0,795 0,897 1,000 

A4 - Gestione del cantiere: sicurezza, interferenze, ecc.   0,925 0,825 0,925 0,800 0,750 1,000 0,950 0,825 0,750 0,800 

            

COMMISSIONE - PUNTEGGI COMPLESSIVI (a seguito di I riparametrazione) 

CRITERI/SUB-CRITERI   Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 6 Conc. 7 Conc. 8 Conc. 9 Conc. 10 

                        

A1 - Migliaramenti qualitativi - estetici - tecnico/funzionali 30 24,419 25,814 26,512 26,512 25,116 24,419 25,116 23,023 25,814 30,000 

A2 - Miglioramento condizioni sicurezza stradale 25 18,750 20,000 18,125 20,625 20,000 20,625 21,250 19,375 23,750 25,000 

A3 - Miglioramento prestazionale delle opere 25 17,949 17,949 19,231 21,154 19,872 18,590 19,231 19,872 22,436 25,000 

A4 - Gestione del cantiere: sicurezza, interferenze, ecc. 5 4,625 4,125 4,625 4,000 3,750 5,000 4,750 4,125 3,750 4,000 

TOTALE  85 65,742 67,888 68,492 72,290 68,738 68,633 70,347 66,395 75,750 84,000 

  
It. Appalti Cadel Lombardi Cos. Vevi Nuova Edil Sicurbau Irpinia Pietre Scalzone LG Invest Cons. Aico 

 

Relativamente alla valutazione del punteggio da attribuire alle offerte economiche e tempo, il 

disciplinare prevede quanto segue: 

 

Elemento Prezzo:  

a) l’elemento prezzo del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del 
punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo a base di gara;  

b) al ribasso percentuale sul prezzo:  

 è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
 è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Staz. Appalt.);  

 è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

 i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:  

 

V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  

V(a)i  è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;  
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;  
Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Staz. appaltante)  

 

 

Elemento Tempo: (Riduzione max 20 gg.) * 

 

a) l’elemento tempo del bando di gara, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di 
esecuzione; 

b) alla riduzione percentuale sul tempo:  

 è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
 è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 

appaltante);  

 è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;  

 i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:  

 

V(a) i = Ti / Tmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;  
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Ti è il ribasso dell’offerta in esame;  
Tmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Staz. appaltante). 

* eventuali riduzioni eccedenti il massimo imposto saranno riportate a tale limite. 

 

 

Si riportano sinteticamente gli elementi previsti dal disciplinare per ciò che concerne le valutazioni: 
 

RICAPITOLANDO 

PRIMA RIPARAMETRAZIONE: Prevista. 

SOGLIA DI SBARRAMENTO: NON prevista 

SECONDA RIPARAMETRAZIONE: NON prevista. 

 

RIPARTIZIONE PUNTEGGI: 

Offerta tecnica: 85 punti - Offerta tempo: 5 punti - Offerta prezzo: 10 punti 

 

Si accede a questo punto alla sezione della piattaforma telematica contenente le offerte 

economiche da valutare. 

 

Si prende atto che I CONCORRENTI ammessi a questa fase hanno caricato la documentazione in 

conformità alle previsioni degli atti di gara, pertanto si procede con l’apertura delle offerte: 

 

RIBASSI OFFERTE ECONOMICHE E TEMPO 

CRITERI/SUB-CRITERI   
Concorr. 1 Concorr. 2 Concorr. 3 Concorr. 4 Concorr. 5 Concorr. 6 Concorr. 7 Concorr. 8 Concorr. 9 Concorr. 10 

Offerta Economica (Ribasso %)   4,000 7,326 11,657 12,302 25,200 15,908 13,000 8,380 7,549 11,410 

Offerta Tempo (Giorni)   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

            

PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE OFFERTE ECONOMICHE E TEMPO 

 

CRITERI/SUB-CRITERI MAX 
Concorr. 1 Concorr. 2 Concorr. 3 Concorr. 4 Concorr. 5 Concorr. 6 Concorr. 7 Concorr. 8 Concorr. 9 Concorr. 10 

Offerta Economica 10 1,587 2,907 4,626 4,882 10,000 6,313 5,159 3,325 2,996 4,528 

Offerta Tempo 5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

            

PUNTEGGIO COMPLESSIVO CONCORRENTI: TECNICA + ECONOMICA + TEMPO 

 

CRITERI/SUB-CRITERI MAX 
Concorr. 1 Concorr. 2 Concorr. 3 Concorr. 4 Concorr. 5 Concorr. 6 Concorr. 7 Concorr. 8 Concorr. 9 Concorr. 10 

Offerta Tecnica 85 65,742 67,888 68,492 72,290 68,738 68,633 70,347 66,395 75,750 84,000 

Offerta Economica 10 1,587 2,907 4,626 4,882 10,000 6,313 5,159 3,325 2,996 4,528 

Offerta Tempo 5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

TOTALE  100 72,330 75,795 78,118 82,172 83,738 79,946 80,506 74,720 83,745 93,528 

  

It. Appalti Cadel Lombardi Cos. Vevi Nuova Edil Sicurbau Irpinia Pietre Scalzone LG Invest Cons. Aico 
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Offerta economica Concorrente 10: Consorzio Stabile AICO 
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La commissione, dunque, preso atto delle risultanze di cui sopra, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

Codice, propone al RUP di aggiudicare i lavori al concorrente n. 10: Consorzio Stabile AICO (che ha 

totalizzato un punteggio totale pari a 93,528) per l’importo di € 2.056.592,74 oltre iva, ed inclusi 

oneri per la sicurezza per € 5.903,72.  Si dà atto che l’offerta riportava i costi della manodopera 

quantificati nella misura del  21,990 % ed i costi della sicurezza aziendali per € 24.200,00. 

 

In considerazione del ribasso offerto, di 20 giorni, sul tempo previsto per l’esecuzione dei lavori a 
base di gara, pari a 547 gg, l’esecutore dovrà eseguire le opere in giorni 527. 

Si precisa, altresì, che la prestazione da eseguire è quella risultante dall’integrazione delle migliorie 
proposte in sede di gara. 

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 si rileva che l’offerta proposta dal concorrente n. 10: 

Consorzio Stabile AICO  – NON RISULTA anormalmente bassa per cui il RUP non è tenuto a 

richiedere le relative giustificazioni ai sensi del medesimo articolo, salvo diversa legittima 

valutazione (in proposito si rappresenta che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza, per la 

soglia di anomalia sono state prese a riferimento le valutazioni eseguite dai commissari, al netto 

delle successive operazioni matematiche di riparametrazione). 

In ogni caso si rappresenta che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 95, c. 10 e 

art. 97, c. 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per quanto attiene al solo costo della 

manodopera, occorrerà verificare altresì se: il costo del personale è inferiore ai minimi salariali 

retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 

 

La trascrizione digitale del presente verbale, previa sottoscrizione dei componenti della 

commissione, verrà trasmessa al RUP per gli adempimenti conseguenziali. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
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Alle ore 16:33 il Presidente chiude la seduta. 

 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il presidente: Dott. Ing. Vito Di Mella 

 

Il componente: Geom. Antonello Pesa 

 

Il componente/segretario: Geom. Eugenio De Marco 

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal 

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


